



ENERGIA | TELECOMUNICAÇÕES

Cap. Social: 500.000€ | NIF 501725601
Matriculada CRC Aveiro | Alvará:6440-PUB

Município de Sever do Vouga
Largo do Município
Sever do Vouga
3740-262 SEVER DO VOUGA

powered by people.

Nª Proposta:	1180158/01
Nª Obra:	

Obra:	Qualificação do Espaço Público - 1.ª Fase - Remodelação de infraestruturas Eléctricas			Proposta de Preços	
Ord.	Designação	U	Q	Preços Unitários	Preços Totais
I	ABERTURA E TAPAMENTO DE VALA TIPO BT, C/ SINALIZAÇÃO REDE E FITA, COM COLOCAÇÃO DE TUBO				
1.1	Abertura e tapamento de vala perfil BT, com sinalização de rede e fita, com colocação de tubo e betão em caso de necessidade "devido às infra-estruturas existentes", excluindo reposição superficial	mt	795,0	16,18 €	12 863,10 €
1.2	Fornecimento de cabo LSVAV 4x95mm	m	210,0	9,26 €	1 944,60 €
1.3	Fornecimento de cabo LSVAV 3x185+95mm	m	620,0	14,97 €	9 281,40 €
1.4	Fornecimento e montagem armário T1 tipo W	un	13,0	563,94 €	7 331,22 €
1.5	Fornecimento e montagem armário T1 tipo X	un	3,0	597,28 €	1 791,84 €
1.6	Montagem Eléctrodo de Terra	un	16,0	22,71 €	363,36 €
1.7	Terminação e ligação de cabo sup a 95mm2	un	32,0	34,83 €	1 114,56 €
1.8	EL SUB FAC 30 a 250A	un	96,0	4,51 €	432,96 €
1.9	Desmontagem de poste BT	un	13,0	31,69 €	411,97 €
1.10	Mudar / Regular Cabo	un	3,0	17,65 €	52,95 €
1.11	Desmontagem Cabo Torçada inf ou = 5x16 Poste	m	800,0	1,00 €	800,00 €
1.12	Alteração de Chegadas até 5mt com vala	cj	5,0	240,61 €	1 203,05 €
1.13	Alteração de Chegadas até 10mt com vala	cj	5,0	313,15 €	1 565,75 €
1.14	Alteração de Chegadas até 15mt com vala	cj	6,0	385,68 €	2 314,08 €
1.15	Alteração de Chegadas até 20mt com vala	cj	3,0	458,22 €	1 374,66 €
1.16	Alteração de Chegadas até 25mt com vala	cj	2,0	530,75 €	1 061,50 €
1.17	Alteração de Chegadas até 30mt com vala	cj	3,0	603,30 €	1 809,90 €
1.18	Alteração de Chegadas até 35mt com vala	cj	4,0	675,84 €	2 703,36 €
1.19	Alteração de Chegadas até 40mt com vala	cj	2,0	748,37 €	1 496,74 €
1.20	Montagem de Caixa de Seccionamento	un	1,0	277,84 €	277,84 €
1.21	Ligador Torçada AL AS 1D 16-70/6-25	un	100,0	5,58 €	558,00 €
1.22	Desli / Lig Cont / Disj	un	5,0	25,87 €	129,35 €
1.23	Subida Poste ou Parede cabo BT	un	4,0	176,63 €	706,52 €
				Sub-Total:	51 588,71 €

Notas:

- 1 - A abertura e tapamento de vala, considera-se em terreno normal, não rochoso, caso o mesmo não se verifique, será debitado posteriormente
- 2 - Excluído quaisquer encargos com alterações e trabalhos a mais de ligação das infra-estruturas de MT, BT e IP à rede de distribuição da EDP em virtude de orientações emanadas por esta.
- 3 - Excluído qualquer pedido de autorização para trabalhos na via pública ou zonas não pertencentes ao dono de obra, bem como todos os custos inerentes à sua realização.
- 4 - O acesso e o local para a realização dos trabalhos deverá estar desobstruído na altura da sua execução. Caso este não se encontre em perfeitas condições para a realização dos mesmos estes poderão ser cancelados ou debitados todos os trabalhos adicionais na criação de acessos para a realização dos mesmos.
- 5 - O mapa de quantidades apresentado servirá para valores de referência para as quantidades e tipo de trabalhos previstos, devendo-se aplicar aos preços unitários as quantidades reais de execução, elaborando-se para o efeito autos de trabalhos a mais ou a menos ou para trabalhos não previstos

**ENERGIA | TELECOMUNICAÇÕES**

Cap. Social: 500.000€ | NIF 501725601
Matriculada CRC Aveiro | Alvará:6440-PUB

N ^a Proposta:	1180158/01
N ^a Obra:	

Obra:	Qualificação do Espaço Público - 1. ^a Fase - Remodelação de infraestruturas Eléctricas			Proposta de Preços	
Ord.	Designação	U	Q	Preços Unitários	Preços Totais

Prazo de Fornecimento: A definir c/ Cliente, após a Adjudicação**Validade da Proposta:** 66 dias**Prazo de Garantia:** 2 Anos**Valor Global da Proposta:** **51 588,71 €****São:** CINQUENTA E UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO EUROS E SETENTA E UM CÊNTIMOS

Valor Sujeito ao IVA

Condições de Pagamento:

- 100% em autos de medição mensal com Fatura a 60 dias

Adjudico esta proposta, concordando com as condições nela expressas:

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Contato: _____ NIF: _____

Aveiro, 12 de abril de 2018

(Luís Martins)